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招标公告
项目编号:YXHCQZ-GC1120220830

招标条件

本招标项目鲤城区妇幼保健院加固工程已批准建设，建设单位为泉州市鲤城区妇幼保健院，建设资金来源 自筹 ，招标人为泉州市鲤城区妇幼保健院，委托的招标代理单位为永信恒昌工程管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
项目概况和招标范围

工程建设地点：泉州市鲤城区；

工程建设规模：项目工程造价2824346元；

招标范围和内容：

（1）工程类别： 结构补强工程；
（2）招标类型：专业承包；

（3）招标范围和内容：本工程系鲤城区妇幼保健院加固工程，总造价2824346元；具体详见招标人提供的施工图纸、工程量清单为准；

招标控制价(即最高投标限价，下同)：2824346元；

工期要求：总工期为三个月；

标段划分(如果有)：一个标段；

工程质量要求：符合质量检验评定标准合格等级。

投标人资格要求及审查办法

本招标项目要求投标人须具备有效的 特种工程（结构补强）专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）。
注:①省外建筑企业参加投标，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》(闽建筑[2015]35号文)、《关于做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知》（闽建办筑[2016]8号文），办理入闽登记手续。

②根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）等文件规定，建设部或各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，有效期已延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，统一延期至2022年12月31日（若有最新相关文件出台，按最新相关文件规定执行）。
投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。
本招标项目不接受联合体投标。

本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

投标人“类似工程业绩”要求：　/　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。

各投标人均可就本招标项目上述标段中的一个标段投标，但最多允许中标一个标段。

其他资格要求：具体详见招标文件。
本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。
本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 

招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年09月05日08时30分00秒至2022年09月15日17时00分00秒通过易交易电子招标投标交易平台采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。招标资料(含招标文件、工程量清单及预算书电子版等资料）每套售价300元(售后不退)。过期不售。本招标项目电子招标文件使用 福建随行软件有限公司易交易电子招标投标交易平台打开。对平台操作有任何疑问，请联系福建随行软件有限公司，联系电话：400-870-5191。

评标办法

    本招标项目采用的评标办法：简易评标法。
投标保证金的提交

投标保证金提交的时间：投标申请人应于2022年09月15日17:00前(以银行实时对账单为准)；

投标保证金提交的金额：4万元人民币；

投标保证金提交的方式：必须以银行转帐或电汇形式从法人单位基本帐户汇出。

投标保证金银行帐号：

开户银行：  兴业银行泉州分行营业部 ；

账户名称：  永信恒昌工程管理有限公司泉州分公司；

账    号： 152300100100925371；
注：汇款凭证上用途栏应注明招标工程投标保证金编号(标准格式：YXHCQZ-GC1120220830投标保证金)并要求受理银行录入凭证。
投标文件的递交

7.1 投标文件提交的截止时间及开标时间为2022年09月 16 日09时30分(北京时间)，投标人应在截止时间前通过易交易电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

7.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

7.3本工程采用网上无纸化招投标，投标人须于交标截止时间前使用“易交易”软件在线递交投标文件，投标人可对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人必须严格按照易交易电子招标投标交易平台 的操作规程编制电子投标文件并对做好的电子投标书进行加密和上传，交易系统以投标截止时间前最后一份投递成功的电子投标文件信息为准。

7.4签到、解密：

投标人在投标截止时间前到易交易电子招标投标交易平台使用项目报名号及CA数字证书进行签到，逾期递交或未递交到指定网址的投标文件或逾期未签到的，招标人不予受理；投标人应在开始解密时间(开标时间)起30分钟内使用CA 数字证书在电子交易平台进行投标文件的解密操作。

发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/）、易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com/）上发布。

联系方式

招标人：泉州市鲤城区妇幼保健院
地址： 泉州市鲤城区 
联系人：尤燕珍
联系电话： 15980022995  
招标代理机构：永信恒昌工程管理有限公司
地址：泉州市丰泽区法花美社区观音路72号6楼 
联系电话：0595-22070976
联系人：小杨

部门或机构名称：鲤城区妇幼保健院监督组   
地点：泉州市鲤城区       
联系人：涂蓉芬    
电话：13636922466  
公共资源电子交易平台名称：易交易电子招标投标交易平台

网址：https://www.enjoy5191.com/
联系电话：4008705191
地址：福建省泉州市丰泽区华大街道体育街西辅路801号7楼随行易交易(泉州)公共资源交易平台开标室

投标须知

投标须知前附表
投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。
	项号
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	
	1.1
	招标人和招标代理机构
	招标人：泉州市鲤城区妇幼保健院
地址：泉州市鲤城区
联系人：尤燕珍 
联系电话： 15980022995
招标代理机构：永信恒昌工程管理有限公司
地址：泉州市丰泽区法花美社区观音路72号6楼 
联系电话：0595-22070976
联系人：小杨

	
	1.2


	本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）
	招标项目名称：鲤城区妇幼保健院加固工程
报建编号：    /     
招标项目编号：YXHCQZ-GC1120220830

标段名称（如果有）：   /     

标段编号（如果有）：   /      

招标人允许投标人参加投标的标段数量：一个标段

招标人最多允许投标人中标的标段数量：一个标段

	
	1.3
	资金来源和落实情况
	资金来源：  自筹   
出资比例：100%

资金落实情况：已落实

	
	1.4
	工程建设地点
	泉州市鲤城区

	
	1.5
	工程建设规模
	工程造价2824346元

	
	1.6
	招标范围和内容
	本工程系鲤城区妇幼保健院加固工程，总造价2824346元；具体详见招标人提供的施工图纸、工程量清单为准

	
	1.7

/21.2
	本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心
	本招标项 是 采用电子招投标。

电子交易平台名称：易交易电子招标投标平台投标 

网址：（https://www.enjoy5191.com/）
 

联系电话：4008705191 

	
	1.8
	电子招投标基本要求
	投标单位应办理泉州 ikey 密码锁及相关 CA 电子印章，并进行相应的CA 关联激活。投标人必须严格按照电子招标投标交易平台的操作规程编制电子投标文件并对其进行加密和上传，有关投标的操作规程见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询客服(联系电话：4008705191)

	
	2.1
	计划工期
	总工期为 三个月。

	
	2.2
	质量要求
	符合质量检验评定标准合格等级

	
	2.3
	合同价格形式
	固定总价合同

	
	3.1
	资格审查方式
	本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

	
	4.1

/4.2
	合格投标人资格条件
	1、本招标项目要求投标人须具备有效的特种工程（结构补强）专业承包和《施工企业安全生产许可证》。

注:①省外建筑企业参加投标，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》(闽建筑[2015]35号文)、《关于做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知》（闽建办筑[2016]8号文），办理入闽登记手续。

②根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）等文件规定，建设部或各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，有效期已延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，统一延期至2022年12月31日（若有最新相关文件出台，按最新相关文件规定执行）。

2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
注：福建省二级建造师注册证书应根据《福建省住房和城乡建设厅关于启用新版二级建造师注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许[2019]128号)要求执行，其中：

(1)自2019年12月30日起，在全省范围启用二级建造师电子注册证书，不再发放纸质证书。原纸质证书在有效期内的可继续适用，待二级建造师办理增项、延续等业务后改发电子证书，纸质证书同时失效。

(2)自2020年1月1日起，投标人采用二级建造师电子注册证书参与投标，取消在推荐中标候选人前通过福建省建设行业信息公开平台查询到投标人拟派出项目负责人的注册建造师注册证书编号作为实质性要求的规定。

3、本招标项目不接受联合体投标。

4、本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

5、投标人“类似工程业绩”要求：不要求。

6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。

	
	10
	投标人提出疑问的截止时间
	2022年09 月09日11时00分00秒

1、投标人要求澄清招标文件的提交方式为无记名方式。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章(但应标明招标项目名称、招标编号和日期)的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：

Email： yxhcgcgl@163.com 。

2、招标人对招标文件的澄清或者修改将以无记名方式，通过中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com/）、易交易电子招标投标交易平台（https://www.enjoy5191.com/）发布。所有招标文件的澄清或者修改文件均为招标文件的组成部分。招标文件的澄清或者修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。

在投标截止日前，投标人每天都必须及时关注发布招标文件的澄清或者修改的媒介，以免错过可能的招标文件的澄清或者修改(如延期投标通知），对由于投标人未及时阅读招标文件澄清或者修改所造成的后果，由投标人自已负责。

	
	11
	分包
	☑ 不允许

□ 允许，允许分包内容：  /                       
接受分包的第三人资格、资质要求：    /          

	
	12
	偏离
	☑ 不允许

□ 允许，允许偏离范围和幅度：                             

	
	14.1

/21.3
	投标截止时间
	2022年09月16日09时30分00 秒

	
	15.3.1
	技术文件
	本招标项目不要求提交技术文件。

	
	17.1
	投标有效期
	投标截止时间后60日历天。

	
	18.1/ 18.2.1
	投标保证金
	1、投标保证金提交的时间：投标申请人应于2022年09月15日17:00前(以银行实时对账单为准)；

2、投标保证金提交的金额：4万元人民币；

3、投标保证金提交的方式：必须以银行转帐或电汇形式从法人单位基本帐户汇出。

投标保证金银行帐号：

开户银行：兴业银行泉州分行营业部；

账户名称：永信恒昌工程管理有限公司泉州分公司；

账    号：152300100100925371；

注：汇款凭证上用途栏应注明招标工程投标保证金编号(标准格式：YXHCQZ-GC1120220830投标保证金)并要求受理银行录入凭证。

投标保证金有效期：与投标有效期一致。

中标单位投标保证金，待双方施工合同签订后，业主同意方可退还。

	
	19.1
	备选投标方案
	招标人  不接受  投标人提交备选投标方案。

	
	20.1
	要求提交的投标文件内容
	资格文件：  要求   提交；

技术文件：  不要求   提交；

商务文件： 要求  提交；

其中， 不要求   提交已标价工程量清单XML电子文档。

	
	20.5
	投标文件编制和加密要求
	投标文件编制工具软件名称及版本:易交易电子招标投标平台投标文件编制工具软件供应商:福建随行软件有限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：4008705191

投标文件编制和加密要求:投标文件递交时在线加密

注：中标后，中标人应提供彩色纸质投标文件伍套，若提供的纸质投标文件与电子投标文件不一致时 ，以电子投标文件为准。

	
	21.5/21.6
	投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求
	/

	
	22.1
	开标时间
	开标时间：2022年09月16 日09时30分
地    点：福建省泉州市丰泽区华大街道体育街西辅路801号7楼随行易交易（泉州）公共资源交易平台开标室

	
	22.2
	投标文件解密方式
	投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间起三十分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。

	
	22.2
	投标文件解密失败的补救方案
	1、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投  标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

2、在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子  评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过 4 小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过 4 小时），招标人应当终止开标或评标， 并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组  建评标委员会进行评标。

	
	23.1
	评标委员会的组建
	评标委员会成员人数为  3  人

技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取确定

	
	25.1
	评标办法
	本招标项目采用的评标办法为：简易评标法

	
	25.2.6
	投标人回复澄清、说明、补正的时限要求
	投标人应在通知后半个小时内对投标文件进行澄清、说明或者补正，否则评标委员会可否决其投标。

	
	25.3

/26.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是

☑ 否，推荐的中标候选人数：  3  个

	
	29.1
	履约担保金额和形式
	履约担保金额：为签约合同价的10%
履约担保形式：可以是银行转帐、银行保函、工程担保函，中标人可自行选择，须按照市建设局泉建筑[2015]74 号文及泉建筑[2016]24 号文规定，中标人自行选择，按《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》（闽建筑〔2015〕29 号、泉建筑【2016】24号《泉州市住房和城乡建设局关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》、《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程保证保险有关事项调整的通知》（闽建筑〔2018〕19 号等文件执行
履约担保递交时间：合同签订前
履约担保期限：与工期相同。待本工程竣工验收合格后30天内全额无息退还

	
	30.1
	签订合同
	中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。

中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，发包人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，并另行确定中标人。

	
	33.3
	监管部门
	部门或机构名称：鲤城区妇幼保健院监督组   
地点：泉州市鲤城区       
联系人：涂蓉芬    
电话：13636922466  

	
	34.2
	其他
	一、（1）中标人应严格按照《泉州市人民政府关于印发泉州市建筑废土沙石运输管理规定的通知》（泉政文[2011]312号）、《泉州市人民政府关于印发全面贯彻实施泉州市建筑废土沙石运输管理暂行规定工作方案的通知》（泉政文〔2012〕270 号）、《泉州市住房和城乡建设局关于加强在建房屋建筑和市政基础设施工程建筑废土管理工作的通知》（泉建建[2012]62 号）、《泉州市住房和城乡建设局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程渣土运输管理工作的通知》（泉建建[2014]16 号）、《泉州市建筑废土沙石运输管理办公室关于推广应用运输车辆抓拍识别系统的通知》（泉渣土办[2017]17 号）、《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市工程渣土与建筑垃圾清运处置整治三年行动实施方案等两份文件的通知》（泉政办〔2017〕171 号）、《泉州市建筑废士沙石运输管理办公室关于全市渣土车统一工号牌管理的指导意见》（泉渣土办(2019)4 号）及《泉州城 

建集团有限公司关于规范工程建设项目渣土处置的通知》（泉城建〔2020〕21 号） 等文件严格执行。并要求对建筑渣土进行处置及运输管理。从事土方施工企业应向公安交通管理部门备案，并应依法取得建筑废土处置核准文件，同时办理运输路线牌。及时组织运输单位办理建筑废土处置运输审批手续，并取得公安部门核准的运输路线牌，督促运输单位按有关规定和标准进行建筑废土装载和处置，落实车辆登记、车厢闭密、净车出场等文明施工措施。 

（2）中标人应执行《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则(试行)》(闽建建[2016]17号)、《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22 号）、《泉州市住房和城乡建设局关于进一步加强建设工程扬尘防治措施的通知》（泉建建[2017]157 号）、《关于全面实施在建工程环境在线监测的通知》（泉建建[2018]57 号）、《泉州市住房和城乡建设局关于增补建设工程扬尘防治措施费用的通知》（泉建综[2018]67 号）的要求，施工总承包单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作。

（3）开标时，除投标人名称变更证明材料原件外，投标人对投标文件中涉及的相关证书、证件不需要提交原件供核对，投标人应对其复印件（扫描件）的真实性负责。招标人核发中标通知书之前，中标人应提交投标活动所需相关证书、证件、文件的原件供招标人核对，对弄虚作假的按规定从严处理。

（4）取消中标资格条件

①投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格：

A.中标人在与业主签订合同时另行加入不合理条件或者更改合同的实质性内容的；

B.中标人在本工程投标过程有违法行为；

C.法律法规规定的其它情况。

②中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的,无正当理由不与招标人签订合同的,在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的, 其投标保证金不予退还,招标人可取消其中标资格，给招标人造成损失超过投标保证金数额的,中标人应对超过部分予以赔偿。

③投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、地质变化、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

④若政策性调整、征地工作未完成、项目发生重大变化等特殊原因，造成本项目取消、停建或缓建、规模缩小或扩大时，招标人只对已发生的工程量负责，根据已发生的工程量与中标人办理结算，不承担其它违约责任。在可以施工情况下，中标人应及时进场施工，招标人不向中标人支付任何额外的费用。

（5）招标人不组织踏勘现场。投标人需自行对工程现场及周围环境进行踏勘。投标人应根据本招标文件的工程说明和相关资料充分了解工地位置、周边环境、道路、储存空间、限制及任何其他影响承包价的情况，并计入投标报价。

(6)投标单位因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，企业在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按废标处理。

(7)本工程项目严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（闽建筑 [2016]34 号）规定，中标单位应加强工程项目劳务工人实名制组织管理。

(8)如果政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人应当承诺接受延伸审计。

（9）中标人应严格按照《住房和城乡建设部办公厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南的通知》（建办质函〔2020〕489 号）及《福建省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程造价调整有关事项的通知》（闽建筑〔2021〕21 号）等文件要求，科学有序做好施工现场疫情常态化防控工作，相关费用已包含在疫情常态化防控措施费中，发包人不另行支付

(10)若中标单位转卖该项目或施工过程中偷工减料，导致工程工期延误及未达到验收标准，招标人有权取消其中标资格、终止合同，并约谈其法定代表人，且将其行为上报相关行政主管部门，导致企业信用分受影响，造成的后果由本企业自行负责。

(11)投标人中标后，中标方须支付本工程的招标代理服务费，由中标方在领取中标通知书时一次性结清，本项目招标代理服务费参照计价格[2002]1980号的50%计取。（四舍五入精确到元）

	
	
	代理服务费账户
	开户名称：永信恒昌工程管理有限公司泉州分公司

开户银行：兴业银行泉州丰泽支行

银行账号：152690100100174291


投标须知

（一）总则

工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。

本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式

本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第7项。

本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第8项。

本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第9项。

资格审查方式

本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第10项。

采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

投标人资格要求

为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第11项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

本项目不接受联合体投标。

投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；
为本项目（标段）的监理人；

为本项目（标段）的代建人；

为本项目（标段）提供招标代理服务；

与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

被有关行政主管部门责令停业；

本项目（标段）投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态；

财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案；
与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场

招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第12项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过书面形式发送给招标人，招标人应当及时接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第13项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

偏离

投标须知前附表第14项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
（二）招标文件

招标文件的组成

本招标文件包括下列内容：

    第一章     招标公告（或投标邀请书）

    第二章　　 投标须知

    第三章　 　评标办法和标准
    第四章　 　合同条款及格式

　  第五章　 　工程量清单与计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

    第八章     投标文件格式

除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

招标文件的澄清、修改

招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第15项规定的投标截止时间至少5日前通过书面形式发布；不足5 日的，将相应延长投标截止时间。

潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

（三）投标文件

投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件（如有时）组成。

资格文件

资格文件应包括以下内容：

投标人基本情况表

联合体协议书（如有时）

法定代表人资格证明书

授权委托书（如有时）

拟分包企业情况（如有时）

拟派出项目负责人简要情况表

拟派出项目技术负责人简要情况表

项目部施工管理人员到位承诺书

投标人基本账户信息

“类似工程业绩”情况表（如有时）

建筑业企业诚信守法承诺书
其他资料

商务文件

商务文件应包括下列内容：

投标函；

投标函附录；

已标价工程量清单；（本项目不适用）
其他资料。

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。（本项目不适用）
采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）、（2）、（4）项的内容。

技术文件（本项目不适用）

采用综合评估法的，招标人是否要求投标人提交技术文件，见投标须知前附表第17项。要求投标人提交技术文件的，技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。

15.3.2技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

投标有效期

本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第16项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人在原定投标有效期内可以根据需要向投标人提出延长有效期的要求，投标人应立即对此做出答复。若同意延期，投标人不得修改投标文件。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

投标保证金

投标人应按投标须知前附表第17项规定的金额、方式提交投标保证金。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

投标保证金退还：中标人的投标保证金在与招标人签订合后五日内退还，未中标人的投标保证金在开标结束后直接退还。 
投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

备选投标方案

除投标须知前附表第18项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

投标文件的编制与加密

招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第23项。

投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章 ，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。

（四）投    标
投标文件的递交

21.1.投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

21.2.投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件

21.3.投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

21.4.电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

21.5.投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

21.6.应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。

21.7.投标人所提交的投标文件均不予退还。

21.8.到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。
（五）开    标

开标程序

22.1.招标人按投标须知前附表第25项所规定的时间在电子交易平台公开进行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

22.2.开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按投标须知前附表第26项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第27项。

22.3.所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

22.4.解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-5），向所有投标人公布投标人名称、组织机构代码、社会统一信用代码、

项目负责人姓名及其建造师执业证书（或临时执业证书）注册号、投标保证金金额、投标报价、质量目标、工期、投标人代表号、投标文件解密情况等。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，电子交易平台还需通过企业的组织机构代码与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）对接投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

22.5设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。
（六）评    标

评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有利害关系的；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

评标

本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第22项。

评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

基本情况和数据表；

评标委员会成员名单；

符合要求的投标一览表；

否决投标的情况说明；

评标标准、方法或者评标因素一览表；

经评审的价格及投标人排序情况一览表

推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜； 

澄清、说明、补正事项。

评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

评标结束后，由招标人委托代理单位按规定标准支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。
（七）中标

定标方式

除投标须知前附表第23项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应按投标须知前附表第24项规定的场所和媒介公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式。

中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标须知前附表第24项规定的场所和媒介进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。
履约担保金额和形式

在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

重新招标和终止招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

评标委员会决定否决所有投标的；
法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。
依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。
招标人终止招标的，应当及时发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

（八）异议、投诉
异议

投标人对开标有异议的，应当场提出；招标人当场作出答复。招标人应当记录并保存异议的提出和答复情况。

潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。 

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； 

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。
投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

（九）其他

需要补充的其他内容

有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。
评标办法和标准

评标办法和标准数据表

评标办法和标准数据表（简易评标法）
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	2.1
	招标控制价及其组成和计算方法
	招标控制价：

招标控制价=可竞争项目造价+不可竞争项目造价；
不可竞争项目包括：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材 
料费、安全文明施工费等；可竞争项目是指不可竞争项目 
之外的项目。 

本工程的招标控制价总金额：2824346元

其中：招标控制价中可竞争项目造价：2775039元，招标控制价中不可竞争项目造价：49307元，

具体为： 

a.安全文明施工费：31025元； 

b.防尘措施费：0元； 

    c.疫情常态化防控措施费：18282 元。 
（2）以上金额具体以招标人提供的工程预算书为准；
本工程的投标报价金额及招标控制价金额均四舍五入精确到元。

	2
	2.2
	K值取定
	本招标项目K的取值为8%-10%（含 8，不含10）,其值在百分 数小数点后保留二位数字，K 值在所有投标文件按规定解密后，由招标 人公开抽取。K 值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第 一位，最后抽取小数点后第二位。

	3
	2.3
	发包价及其组成和计算方法
	发包价（即中标价）＝可竞争费用×（1-K）+不可竞争费用；

本工程的发包价（即中标价）四舍五入精确到元。

	4
	3.1
	随机抽取方式和程序
	随机抽取方式：   b   
a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：由招标人代表现场随机摇取并当场公布投标人及其对应的编号；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序：（应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）。

	5
	4.1.9
	拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求
	1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级：建筑工程专业二级及以上，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证(无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。

2、项目技术负责人  1 人，职称：中级及以上，专业：建筑工程相关专业。拟派出项目技术负责人须附上其(职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。
3、投标人必须按不低于招标文件要求的标准配备项目管理班子人员，但投标文件仅需配备项目负责人、项目技术负责人；其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。按闽建建〔2018〕36号文和闽建建【2018】37号文执行。

4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

   b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。

	6
	7.2
	抽取中标候选人方法
	1、投标人代表球号是根据投标人在电子交易平台的解密时间先后顺序自动生成，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

具体程序：第一轮入围名单的确定投标人数量少于20家时全部入围评审；投标人数量多于20家时，从所有投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余的投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。

备注：招标人只对入围的20家投标人进行投标文件评审，只有入围并经评审合格的投标人才能进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单。 

2、评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，各有效投标人的代码球号按入围顺序通过随机分配确定。并当众公布每个号码所对应的投标人。

3、招标人公开随机抽取其中三个号码，第一号码对应的投标人为第三中标候选人，第二号码对应的投标人为第二中标候选人，第三号码对应的投标人为第一中标候选人。


评标办法和标准
简易评标法

评标程序

本招标项目评标将按以下程序进行：
评标前准备工作；

对资格文件进行评审；

对商务文件进行评审；

抽取和推荐中标候选人；

提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。
K值取定见评标办法和标准数据表第2项。
发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。
评标前的准备工作

投标人代表球号是根据投标人在电子交易平台的解密时间先后顺序自动生成，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。
资格文件评审办法和标准

资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；
4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；
4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；
4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；
4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

商务文件评审标准

商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括盖章和签署）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；
5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；
5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标 截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为 “失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当 否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标人候选人数量和评标办法和标准数据表第5项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

提交评标报告

评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

附则

评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。
所有抽球过程实行全程录音录像监控。
合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

合同协议书

“合同协议书”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

通用合同条款

“通用合同条款”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：投标文件中的承诺书、商务文件、报价文件（已包含在1.1.1.1-1.1.1.19中的除外）招标文件及澄清修改通知，以及其他具有合同约束力的文件或书面协议 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：  ；

联系电话：   ；

电子信箱：      ；

通信地址：      。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  施工场地或附近实施与工程有关的工作提供满足办公条件的场所，包括永久占地和临时占地            。

1.1.3.9 永久占地包括：施工图纸或红线图所确定的建设用地 。

1.1.3.10 临时占地包括：   不另行提供       。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：  按通用合同条款执行                 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：         无           ；

发包人提供国外标准、规范的份数：        无                  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        无                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见施工图纸 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；（4）投标函及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）； （5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后10天内，且不晚于开工日期前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套            ；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图            。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按照发包人及招标文件要求，施工单位编制施工组织设计、施工总进度计划、施工用电计划、安全施工方案等相关文件承包人应在施工图纸会审后7天内报送给监理人；

承包人提供的文件的期限为：      该工程计划实施日期7天前       ；

承包人提供的文件的数量为：6套                  ；

承包人提供的文件的形式为： 按监理人要求提供书面文件和电子文件 ；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人报送的文件之日起7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：合同指定的发包人地址、或发包人书面通知的其他地点；
发包人指定的接收人为：发包人代表或其书面指定的接收人。

承包人接收文件的地点：合同指定的承包人地址、项目管理机构或承包人书面通知的其他地点；

承包人指定的接收人为：承包人项目经理、承包人书面指定的其他接收人。

监理人接收文件的地点：监理人现场机构，或监理人书面指定的其他地点；

监理人指定的接收人为：总监理工程师，或其指定的其他接收人。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行           。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应自行办理相关批准手续，发生费用由承包人自行承担 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人自行办理，发生费用由承包人自行承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由    

   承包人   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用合同条款执行   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：    ：
承包人应在中标通知书发出后14天内向发包人提出工程量清单核对申请报告，并进行核对工程量清单工作。核对后工程量清单经建设单位或授权单位审核确认并经复核后作为合同价款调整及竣工结算的依据。承包人逾期不提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人有权不予支付；核对工程量清单结果未经复核的，不能作为竣工结算的依据。

如工程量存在偏差的，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内且估算价不超过5000元的，招标人可不予调整工程量，若单项子目工程量误差在±3%（含±3%）以内，但估算价超过5000元或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人按实增减，发承包双方应调整合同价款。工程量出现变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。采用总价合同方式的，合同履行期间，除合同约定的其他可调整的情况外，不再进行调整。
如工程量清单缺项的，在中标后工程量核对期间：a.由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程量清单项目的，应按10.4.1（一）款的规定，确定单价，并调整合同价款；b.新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，应按照10.4.1（二）款的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款；c.由于招标工程清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照10.4.1款的规定调整合同价款。合同履行期间，除合同约定的其他可调整的情况外，不再进行调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                    ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：以授权书载明的授权事项与权限为准，但发包人代表在行使下列权限所涉及事项时必须有发包人盖章批准后方为有效：（1）同意工程分包；（2）签发开工通知、同意暂停施工或批准延期；（3）同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；（4）同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（5）签发各类支付（付款）证书；（6）组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（7）其他合同约定或发包人书面确定的事项。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 按通用合同条款执行  。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人提供支付担保的形式： 待中标后，由发包人自行填入。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：满足竣工验收、竣工结算、工程管理及城建档案管理要求。提供完整的工程竣工图和内业资料（含相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书）等一切资料一式三套（其中一套为原始材料），所有竣工资料均应提交一份完备的电子版。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册。上述竣工工程资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给甲方。乙方若未按时交付工程竣工资料，甲方可不予拨付工程结算款 。

承包人需要提交的竣工资料套数：         叁套                    。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       承包人承担              。

承包人提交的竣工资料移交时间：        工程竣工后14天内        。

承包人提交的竣工资料形式要求：        书面及电子文档           。

（10）承包人应履行的其他义务：
1、应提供计划、报表：A合同签订后3天内承包人须向监理人及发包人提供施工总进度计划一式六份；B、每月20-25日向监理人及发包人报当月完成工作量月报表，每月25日提供下月施工进度计划表一式六份。

2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明，发生的费用自理。

3、办公、生活房屋及设施自理，其费用已包含在合同总价中。

4、办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续，如因此导致的费用（包括罚款）由承包人承担。

5、工程竣工验收未交发包人之前，承包人负责已完成工程成品保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复，发包人提前使用后发生的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。

6、施工场地周围地下管线和文物保护建筑，古树名木的保护：地下管线处理的有关费用已经在工程预算中考虑，合同总价中已包括。文物保护建筑、古树名木的保护根据现场具体情况，由承包人制订措施，报发包人（或监理）审批，若由此产生的费用由发包人承担。

7、施工场地清洁卫生：按项目所在地有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，交工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净。本工程所有工地土方按规定堆放，场地道路、场地排水排污附属施工等。均由承包人自行负责实施，施工费用均包括在工程总造价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用，临时性收费，临时性占用场地费、临时设施费用和不可预见费用，均包括在合同总价内。如不按发包人或监理工程师的要求及时完成清理，发包人有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除。

8、双方约定的承包人应做的其他工作：A承包人应保护好水准控制点。B承包人承担场地产生的治安、环保卫生、计生、外来人员暂住手续等工作和相关费用。C本工程施工的供电变电压器、供水源头设施的管理、维护均由承包人指定的专业技术人员负责，并做好防雷电、防火的安全防护工作。若因承包人原因发生任何事故，均由承包人负责；承包人应办理好满足施工需要容量的供电线路供施工时使用，使用过程中的费用由承包人承担。D 投标人在整个工程路面施工前，必须先进行测量复核，并将复核结果送交业主，所产生的测量费用均已包括在投标报价中。

9、清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任  。

10、承包人应不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）和等文件的规定进行农民工工资支付。若有拖欠，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保中直接代予支付，并要求承包人按拖欠工资额的2倍向发包人支付违约金。

11、承包人应按《关于规范建筑工程文明施工管理的若干实施意见》（榕建筑[2007]27号）做好本项目的文明施工管理，其费用已包含在安全文明施工措施费中。

根据《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定（试行）》（闽建建【2011】9号）要求，发包人与承包人签订施工合同时，承包人应按安全文明施工费总额编制措施项目预算书并报发包人审核后做为合同附件，并约定按进度完成量支付方式，确保费用落实到实体。安全文明施工费支付协议同时报负责项目监督的安全监督机构备案。

承包人应按闽劳社文[2007]254号文件精神，在办理《建筑工程施工许可证》前及时办理农民工工伤保险，其费用已包含在劳保费用中。

13、在施工过程中，若因特殊原因造成本工程停建、缓建、甩项或规模减小，则双方就已实际发生的工程量进行结算，发包人不另外承担违约责任。 

14、发包人有权根据项目实际情况对工程项目或工程量做调整，承包人应无条件接受，合同价款按实结算。

15、本工程施工时，采购的主材(设备)必须事先得到发包人及监理单位批准后方可使用。

16、安全文明施工检查中二次以上被省、市、区建设行政主管部门发现问题未整改或被媒体曝光存在问题的一次承包人向发包人支付违约金5000元。多次累加。现金缴款，若承包人不予执行，发包人直接从承包人的工程款中扣除。

17、在施工过程中被环境综合整治指挥部通报的企业，一次罚5000元。多次累加。现金缴款，若承包人不予执行，发包人直接从承包人的工程款中扣除。

18、工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。承包人负责借电或自备发电机组用于施工，并满足施工需要；场外施工通道，由承包人自行协调解决，发包人不另提供。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月不少于25日，每天不少于8小时。项目经理班子实行每天签到登记制度，项目管理班子外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目经理，且承包人应向发包人支付10万元的违约金，延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：缺岗按5000元/天标准处罚。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每人次10万元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每人次10万元人民币。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：       。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人次3万元人民币。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人事先书面说明并获得书面同意。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人次3万元人民币。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：缺岗按3000元/天标准处罚。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：      不允许分包                        。

主体结构、关键性工作的范围：      /                         。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       不允许分包                   。
其他关于分包的约定：               /                           。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /                     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工至竣工验收合格直至移交。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额：为中标合同价的10％；履约担保形式：可以是银行转帐、银行保函、工程担保函，中标人可自行选择，须按照市建设局泉建筑[2015]74 号文及泉建筑[2016]24 号文规定，中标人自行选择，按《关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》（闽建筑〔2015〕29 号、泉建筑【2016】24号《泉州市住房和城乡建设局关于鼓励建筑业企业采取多形式履约保证的通知》、《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程保证保险有关事项调整的通知》（闽建筑〔2018〕19 号等文件执行；履约担保递交时间：合同签订前；履约担保期限：与工期相同。与工期相同。待本工程竣工验收合格后30天内全额无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权文件执行。

关于监理人的监理权限：以发包人与监理人签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权文件为准，但监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准的事项：（1）同意工程分包；（2）确认施工组织设计，批准施工进度计划，签发开工通知、同意暂停施工或批准延期；（3）同意设计变更、经济签证或技术标准和要求变更；（4）同意价格调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（5）签发各类支付证书；（6）组织工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（7）其他合同约定或甲方书面确定的事项。

《建设工程委托监理合同》与本条款有不同约定的，以本条款约定为准。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由承包人提供，所发生的费用由承包人在投标报价中考虑。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                /                                         ；

（2）                /                                         ；

（3）                /                                         。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：     /                     。

关于工程奖项的约定：          /                      。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前24小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照福建省建设主管部门有关部门要求执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应根据现场情况做好对周边建筑物、行人、车辆等的防护措施，负责组建现场治安管理机构或联防组织，承担施工过程中所有安全责任和治安保卫费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应收到中标通知书后28天内制定《施工场地治安管理计划和突发治安事件应急预案》，并报送监理人审批后执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照福建省建设主管部门有关部门要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：根据工程完成价款比例与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天，按监理方要求的份数向监理工程师、发包人提交符合要求的《施工组织设计》，承包人应于每月的25日按监理方规定的份数上报下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到相关文件后7天内审定确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限，向监理人提交工程开工报审表。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人应按照施工组织设计约定的期限。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：(1)由于发包人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量且经发包人的书面签署为准；(2)因不可抗力造成的工期延误(以书面文件为准)。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：①工期每延误1天，承包人应向发包人支付5000元/天违约金，违约金限额为签约合同价的 10％，违约金超过10%的，发包人有权单方解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人自行承担；②因承包人原因影响其他专业工程施工，造成其他专业工程工期延误，由此所引起的其他专业工程工期延误违约金，由承包人一并承担；③延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：    /     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨等不可抗力（按气象、地震部门公布为准），以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。异常恶劣的气候按气象部门公布为准；

（2）             /                            ；

（3）             /                            。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     /                  。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

主要材料设备参考品牌详见《主要材料设备参考品牌明细表》。承包人应按合同约定进行采购。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按规范规定要求执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：施工中发生工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。在施工过程不论何种原因，预计工程量清单内的单个项目工程量可能发生增加，承包人必须征得发包人书面认可后方可施工，否则增量部分由承包方自行承担。在获得发包人书面认可后按下列变更程序及估价原则执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:（一）因工程变更引起在预算书项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

在预算书中有适用于变更工程项目的，采用在预算书中的单价×（1-K）。

在预算书中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价×（1-K）。

在预算书中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人提出变更工程项目的单价×（1-K），报发包人确认后调整。

在预算书中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价×（1-K），报发包人确认后调整。

K值取定见招标文件第3章评标办法和标准数据表第2项。

（二）工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

（1）安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用；

（2）采用单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按上述第（一）条规定确定单价；

（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整；

如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /          。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：        无      。
10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：     /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：(1)已签约合同价中的暂列金额应由发包人按要求使用；(2)暂列金额余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  无  ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、主要材料和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

主要材料指：

建筑工程：水泥、钢筋、商品混凝土、砌块材料；

安装工程：电线、电缆；

市政工程：水泥、钢筋、商品混凝土、沥青混凝土、给水管、排水管、电线、电缆。 
（1）人工费按定额人工费基价乘以人工费调整系数计算，调整系数按省建设行政主管部门发布或其规定执行。人工费发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）主要材料价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在预算书中载明材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在预算书中载明材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价涨幅以在预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在预算书中载明材料单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，调差按月调整。

前述基准价格是指由发包人在编制招标控制价时所采用的《泉州工程造价管理》的材料信息价中的综合单价。

⑤施工机械台班单价或施工机械使用费调整办法具体如下：合同履行期间施工机械设备使用费对应的《福建工程造价信息》的施工机械台班信息价格与在预算书所对应的同期信息价(《即编制招标控制价时所采用的《福建省施工机械台班单价》的材料信息价）中施工机械台班信息价进行比较。上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取，调差按季度调整。 

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /   。

风险费用的计算方法： /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：          /      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： 本项目采用固定总价合同  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：           /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /      。

预付款支付期限：           /        。

预付款扣回的方式：            /     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：具体详见招标人提供的招标控制价编制依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量，承包人应于每月25日向监理人递交当月完成的工程量和进度报表。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用合同条款执行  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    按通用合同条款执行    。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        按通用合同条款执行       。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      按通用合同条款执行          。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程不予预付款。进度款按照当月已完成合同内合格工程量相应并结合施工单位编制的月计划表，经审查在不超过 80%范围内支付；工程完成竣工验收并经有关部门进行验收，符合《工程施工质量验收规范》合格标准，发包人支付至完成合同内工程量相应金额的80%，设计变更及现场签证引起工程量变化增加的工程款，在进度款中不予拨付；工程内业资料归档完毕，报备手续齐全，承包人编制竣工工程结算，报经监理、发包人审核后，经财政局（若有变更，根据地方政府文件相应调整，下同）结算审核后，以审核后确认的价格作为结算价并支付至结算价 97%，其余3%作为工程质量保修金。缺陷责任期满后30天内退还剩余的工程质量保证金（不计利息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按监理人批准的格式。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 若工程进度款未能按合同条款及时支付在一个月时间内双方互相谅解，发包人逾期支付进度款超过一个月的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不计违约金。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：单机无负荷试车 、无负荷联动试车。

（1）单机无负荷试车费用由由承包人组织试运行承担；

（2）无负荷联动试车费用由由发包人组织试运行，承包人配合承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：投料试运行由发包人组织，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，承包人应无条件配合。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后56天内按照通用合同条款约定及监理人的规定执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行，还应满足审核单位的要求。

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款规定执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：满足审核单位的要求。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算,为24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是   。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:                         。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （1）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                      。

关于质量保证金的补充约定：     /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：本工程保修期为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到维修通知之日起2天内派人维修。承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人维修。维修费用从质量保证金内扣除。如发生工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，承包人应承担一切经济、法律及连带责任。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：（1）发包人不履行合同约定的协助义务的；（2）发包人没有正当理由的，直接向分包人付款的。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /      。

（7）其他：     /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5％处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

f、承包人发生重大安全质量事故的；

g、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

h、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；
承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。

④承包人要组织与本工程相适应的机械设备投入工程施工，机械设备投入标准不得低于投标文件所填报标准，否则视为违约，发包人有权终止承包合同，并追究其相应的经济责任，并按每缺一台机械设备支付违约金500元人民币 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：直接从工程款中扣除。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /             。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：地震：指国家地震局规定的震级在4.75级以上且烈度在6度以上的地震，即破坏性地震。暴雨：指每小时降雨量达16毫米以上，或连续12小时降雨量达30毫米以上，或连续24小时降雨量达50毫米以上。台风：指中心附近最大平均风力12级或以上，即风速在32.6米／秒以上的热带气旋。上述风、雨、震等和社会性突发事件发生在合同工程所在地，使其履行合同义务受到阻碍时，才构成不可抗力。地震级别、水位、风力均以当地地震局、水文站、气象站提供的资料为准据。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应为本项目投保建筑工程一切险，相关费用已包含在本项目价格中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：投保内容、保险金额、保险费率和保险期限按工程所在地建设主管部门有关规定执行，承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和农民工等办理保险。费用由承包人负责，费用已含在投标报价中，在施工期间工程险由承包人负责投保并受益。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用合同条款执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /    。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                   。
选定争议评审员的期限：          /                    。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /              。

其他事项的约定：             /                   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /              。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）   种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       项目所在地       人民法院起诉。

合同附件

“合同附件”内容见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

一、工程建设项目廉政责任书（格式）

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人          （以下简称“甲方”）与监理单位             （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，   相关政策，以及廉政建设的各项规定。

严格执行                            项目合同段的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法乱纪行为。发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方   或甲方工作人员个人支付的费用等。

甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍及监理队伍。

3、乙方义务

乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。   

4、违约责任

甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方及其工作人员违反本合同一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范   围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至全部工程竣工验收另加缺陷责任期满为止。

7、本合同作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

8、本合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

	甲方：（单位全称）
	（盖章）
	乙方：（单位全称）
（盖章）

	法定代表人：
	
	法定代表人：

	或其授权的代理人：
	
	或其授权的代理人：

	地址：
	
	地址：


日期：    年    月    日         日期：    年     月      日 
二、工程质量责任合同（格式）
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，                
(下称“甲方”)与                       (下称“乙方”)，特订立如下质量责任合同。

第一条 本建设工程项目的质量目标为合格工程，监理单位对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。

第二条 甲乙双方的权利和义务

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策。

(二)严格执行本工程施工监理合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处

理结果的权利。

第三条
甲方的义务

甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工   图等)。

(二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

(三)甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工监理任务。    

(五)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条
乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的监理资质证书。

乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的施工监理任务。

(三)乙方必须严格履行施工监理合同，按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。

(四) 监理平行检测和抽检资料及监理日记，是质量监理工作中必不可少的工作内容，是反映工程质量好坏和监理活动的重要见证。乙方必须在保证本专业监理资料及时性、完整性、真实性的同时，还必须保证抽检资料及时完整的向驻地办统一归档和移交，承担缺失和移交不及时的责任；乙方的监理日记必须每日记录，所采集的数据要真实准确，字迹清楚书写正确，重点突出有追溯性，按规定时间交甲方审阅签认。

(五)乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重   要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付，合理有   效地控制进度。

(六)乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来，函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条
违约责任

甲方及其工作人员违反本合同条二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任：给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。     

乙方及其工作人员违反本合同条二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。   

第六条
本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条
本合同作为 
监理合同附件。第八条
本合同甲、乙双方各执两份。

甲方：(盖章)                            
乙方：(盖章)

法定代表人：                            
法定代表人：

或其授权的代理人：                      
或其授权的代理人：

地址：                                  地址：

日期：   年     月    日                日期：  年    月    日

工程量清单及计价

工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为2824346元（大写金额：贰佰捌拾贰万肆仟叁佰肆拾陆圆整）。

以上数据与工程控制价文件不一致时，以工程控制价文件为准
投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。
三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。
四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。
八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

技术标准和要求

招标项目概况和说明

工程建设地点的现场自然条件
   详见施工图设计说明书。
工程建设地点的现场施工条件
  已具备施工条件，投标人应自行勘察现场。
招标项目说明

    详本工程招标公告。

工程建设技术标准

工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文： 

《工程测量规范》  GB50026-2007

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

《建筑 房屋建筑工程质量验收规范》  GB50210-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《道路工程术语标准》GBJ124-88

《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

    ……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

  1、本项目所有施工和材料所涉及的设计标准规范、产品标准规范、工程标准规范、验收标准规范必须符合最新的法定职责、条例、规范。

2、常规的技术标准和规范如有不足之处，承包人应选用的设备和材料符合所有最新、最普遍的，适合于标准、规范和应用最新版本的要求，并提供所应用的最新版本有关技术依据性资料。

3、本项目应执行以下标准规范但并不仅限于此，标准所包含的条文，通过在本招标文件中引用而构成技术规范的条文，详见招标设计图的技术要求。
工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求
根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：
  1、所有用于本项目产品均须完全符合国家有关标准和规范的要求，符合系统要求的线制等要求。

2、承包人应对所用于本项目的设备质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并要求出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部份，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。设备检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

3、承包人应要求厂家对设备免费保养、保修、质保期为验收合格并正式移交给买方使用之日起24个月。如果在规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，使用不合适的材料等，承包人应承担一切责任及相关费用。   

施工现场管理要求
现场安全防护设施要求

执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。
水土保持与环境要求

承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。
文明施工要求

（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。
（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。
（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。
（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。
施工机具进场要求

满足施工需求，且承包人应保证投标时承诺拟投入本工程的主要施工机械设备全部及时进场。
招标人对工程主要材料设备的要求
技术要求

本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
质量要求

（1）本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验（所有检验试验费用均由承包人承担）合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。
（2）发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。
（3）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。
（4）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。
参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

	序号
	材料设备名称
	规格、型号、技术参数
	质量等级
	参考品牌
	备  注

	
	
	
	
	品牌1
	品牌2
	品牌3
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

其他要求
投标人应保证其投标文件及有关资料、承诺内容完整、真实。如发现隐瞒真实情况、承诺不实或弄虚作假的，一旦中标，招标人有权取消其中标资格并要求其承担由此产生的所有责任的权利。已经签订合同的，招标人有权单方面解除合同，造成招标人损失的赔偿相应损失。  

投标文件格式

（用于资格文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____
投标人:                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（如有时）

四、拟派出项目负责人简要情况表

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

六、项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标人基本账户信息

八、其他资料

一、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技工
	

	是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。
	


投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。
二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                       
地址：                                                             
姓名：               性别：        身份证号码：                    

职务：               手机号码：               
系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                                 投标人：                  (盖单位公章)

                                                       年     月     日

三、授权委托书
本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：         
单      位：                     部门：         职务：             
身份证号码：                                                       
附：委托代理人身份证扫描件

                          投  标  人：                   (盖单位公章)
                            法定代表人：                       （盖章）

                            委托代理人：                       （签字）

                                                        年     月     日

四、拟派出项目负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职称证书编号
	
	性别
	

	注册建造师执业资格等级
	   级
	建造师专业
	

	建造师注册证书号
	
	安全生产考核合格证书
	

	手机号码
	
	最高学历
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
五、拟派出项目技术负责人简要情况表

	姓  名
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职  务
	
	性别
	

	技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关等）
	

	最高学历
	
	手机号码
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人名称

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                 投标人：                  (盖单位公章)

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
　

六、项目部施工管理人员到位承诺书

                   （招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10 万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

七、投标人基本账户信息

	基本账户

开户银行
	名称：



	
	地址：



	
	电话：


	传真：

	
	联系人及职务：



	基本账户
	开户名称：



	
	账号：




                           投标人：                    (盖单位公章)
注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

八、其他资料
1、说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

2、招标人要求投标人提供的其他资料： 详见附件1-5 。

附件1：             建筑业企业诚信守法承诺书 

本企业在泉州行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动，承诺遵纪守法、诚信经营，绝不发生以下违法违规行为： 

（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程； 

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标； 

（三）未取得施工许可证擅自施工； 

（四）将承包的工程转包或违法分包； 

（五）违反国家工程建设强制性标准（包括项目主体结构工程使用海砂）； 

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故； 

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资； 

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍事故调查； 

（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重； 

（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果； 

（十一）涂改、复制、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书； 

（十二）故意捏造事实、伪造证明材料，虚假恶意招投标投诉的； 

（十三）其它违反法律、法规的行为。 

为维护泉州市建筑市场秩序，保障建筑工程质量安全，本企业郑重承诺：我们严格遵守国家、福建省和泉州市建筑市场的法律、法规、规章和有关规定，全面履行各项应尽的义务，自觉接受泉州市各级住建行政主管部门的监管。如发生以上违反法律、法规、规章以及泉州市住房和城乡建设局规范性文件的，本公司愿意接受泉州市各级住建行政主管部门依法给予的处罚（处理），承诺自处罚（处理）之日起一年内不再参与泉州市建筑市场招投标和承接工程业务，直至主动退出泉州市建筑市场，同意泉州市各级住建行政主管部门公开有关事实和进行不良行为评价。 

               
承诺单位：                          （盖单位公章）
         法定代表人：                        （盖章或签字）
              
年  月  日

附件2：

投标人诚信承诺函
             （招标人名称）： 
我单位参与 （招标项目名称） 的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺： 
一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。 
二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况 
（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第 1 项。）： 
1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。 
2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。 
(3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。 
三、经确认，我单位在本项目投标过程中： 
（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。 
（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。 
（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。 
（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。 
（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。 
（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。 
四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。 
（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。 
（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。 
（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。 
（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。 
五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。 
六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。 
七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。 
投标人： （盖单位公章） 
法定代表人： （签字） 
承诺时间：   年   月   日 
注： 
1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。 
2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，与招标人签订合同前，将本承诺函原件提交招标人。
附件3              

拟派出项目负责人承诺函


(招标人名称)：
本人           (姓名) 系     (投标人名称) 的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为                  (项目名称) 的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。
本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

  投标人：                   (盖单位公章)
拟派出项目负责人：            (签字)
承诺时间：             年    月    日
注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，与招标人签订合同前，将本承诺函原件提交招标人。

附件4：

二、不拖欠农民工工资的承诺书

致： （招标人）   
本承诺书声明：本人  （姓名）  系   （投标人）   的法定代表人，本公司参加  （填入招标项目名称）   工程投标，若我司有幸获得中标，将积极响应国务院、建设部有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》，保证在我司有关本项目工程的承诺条件下，及时支付农民工工资，足额付清工人工资，不以任何理由拖欠。
特此承诺！

投标人：        （盖投标人单位公章）
法定代表人：             （盖章）
日  期：         年     月     日

附件5：
1.通过中国执行信息公开网（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标 截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为 “失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的应当 否决其投标。

附查询页截图：
2.通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日前本单位是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”。
附查询页截图：
第2节 商务文件

（用于商务文件封面）

　　                  （项目名称）    标段

招标项目编号：________________
投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _
投标人:                             （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录
三、其他资料

一、投标函

                             （招标人名称）： 

    1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意按招标文件评标定标办法中确定的中标价为投标总报价，工期       个日历天（不含节假日）（其中各关键节点的工期要求为 /  ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

    4．如中标，我方承诺：

    （1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。
    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7.                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

     法定代表人或其委托代理人手机号码：               
地址：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                       
         年      月      日
二、、投标函附录

	序号
	项目内容
	合  同

条款号
	约定内容
	备   注

	1
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格之日起24个月。
	

	2
	承包人履约担保金额
	3.7
	为中标合同价的  10 ％。
	

	3
	分包
	3.5.1
	除专用合同条款第3.5.2项约定的允许分包，其余工程均不得分包。
	

	4
	逾期竣工违约金
	7.5.2
	逾期竣工违约金的计算方法：①工期每延误1天，承包人应向发包人支付5000元/天违约金，违约金限额为签约合同价的 10％，违约金超过10%的，发包人有权单方解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人自行承担；②因承包人原因影响其他专业工程施工，造成其他专业工程工期延误，由此所引起的其他专业工程工期延误违约金，由承包人一并承担；③延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除
	

	5
	逾期竣工违约金最高限额
	7.5.2
	逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的 10％。
	

	6
	预付款额度
	12.2.1
	无。
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	15.3.2
	工程价款结算总额的3%。
	


投  标  人：                      （盖单位公章）

                     法定代表人或其委托代理人：          （盖章或签字）

三、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。
第3节 技术文件
本工程不要求
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