

附件：

笋江桥修复整治工程概算汇总表

序号	工程或费用名称	审核价（万元）
一	第一部分 建安工程费	
1	桥涵工程	750.52
	工程费用合计	750.52
二	第二部分 工程建设其他费用	
1	建设单位管理费	15.01
2	工程监理费	15.06
3	工程设计费	25.39
4	造价咨询费	6.48
5	场地准备及临时设施费	4.50
6	工程保险费	2.25
7	招标代理服务费等	4.63
8	施工图设计审查费	1.01
9	工程款支付担保费	0.09
	工程建设其他费用合计	74.42
三	第三部分 预备费	
1	基本预备费	24.75
	预备费合计	24.75
四	概算总额	849.69