

附件：

泉州第五中学江南校区 概算审核汇总表

序号	工程或费用名称	审核金额 (万元)
一	第一部分 工程费用	52612.86
1	初中部	5866.16
2	高中部	11997.11
3	公共配套设施	34749.59
二	第二部分 工程建设其他费用	6647.80
1	初中部	592.40
2	高中部	1122.19
3	公共配套设施	4933.21
三	基本预备费 (5%)	2865.65
1	初中部	322.93
2	高中部	655.97
3	公共配套设施	1886.75
五	工程总投资	62126.31

泉州第五中学江南校区 初中部概算审核表

序号	工程或费用名称	审核金额 (万元)
一	第一部分 工程费用	5866.16
1	1#初中部教学楼	5866.16
二	第二部分 工程建设其他费用	592.40
1	代建费	90.39
2	前期工程咨询费	16.43
3	勘察费	39.66
4	设计费	132.22
5	城市基础设施配套费	64.25
6	环境影响评价费	10.56
7	工程建设监理费	87.64
8	工程造价咨询服务费	24.61
9	施工图审查费	8.37
10	招标代理服务费用	25.60
11	水土保持编制费	2.79
12	地质灾害评估费	1.08
13	防雷技术服务费	2.66
14	工程款支付担保费	14.08
15	消防检测检查费	1.67
16	场地准备及临时设施费	58.66
17	工程质量检测费用	11.73
三	基本预备费 (5%)	322.93
四	工程总投资	6781.49

泉州第五中学江南校区高中部 概算审核表

序号	工程或费用名称	审核金额 (万元)
一	第一部分 工程费用	11997.11
1	2#高中教学楼	6417.58
2	3#综合楼	5579.53
二	第二部分 工程建设其他费用	1122.19
1	代建费	159.97
2	前期工程咨询费	30.35
3	勘察费	82.65
4	设计费	247.96
5	城市基础设施配套费	124.43
6	环境影响评价费	15.60
7	工程建设监理费	179.24
8	工程造价咨询服务费	49.14
9	施工图审查费	12.50
10	招标代理服务费用	34.18
11	水土保持编制费	3.49
12	地质灾害评估费	2.25
13	防雷技术服务费	4.20
14	工程款支付担保费	28.79
15	消防检测检查费	3.48
16	场地准备及临时设施费	119.97
17	工程质量检测费用	23.99
三	基本预备费 (5%)	655.97
四	工程总投资	13775.27

泉州第五中学江南校区公共配套设施 概算审核表

序号	工程或费用名称	审核金额 (万元)
一	第一部分 工程费用	34749.59
1	5#科技艺术楼	3129.21
2	6#宿舍楼（已含食堂）	12872.64
3	7#风雨操场及公共架空停车库	7968.80
4	门卫	313.91
5	地下室车库	4468.49
6	设备设施工程	4146.62
7	室外配套工程	1849.92
二	第二部分 工程建设其他费用	4933.21
1	项目建设用地成本	1947.81
2	代建费	387.50
3	前期工程咨询费	57.08
4	勘察费	245.53
5	设计费	818.44
6	城市基础设施配套费	149.55
7	环境影响评价费	22.42
8	工程建设监理费	518.45
9	工程造价咨询服务费	140.15
10	施工图审查费	19.19

序号	工程或费用名称	审核金额 (万元)
11	招标代理服务费	48.10
12	水土保持编制费	4.51
13	地质灾害评估费	6.14
14	防雷技术服务费	7.61
15	工程款支付担保费	83.40
16	消防检测检查费	10.33
17	场地准备及临时设施费	347.50
18	工程质量检测费用	69.50
19	厨房设备费用	50.00
三	基本预备费 (5%, 计算基数扣除项目建设用地成本)	1886.75
四	工程总投资	41569.55